

令和6年度「第1次」日本スポーツ振興センター
における発注の見通しの公表について

令和6年6月10日
独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける令和6年度第1次の工事の発注の見通しを以下のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年6月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札（WTO対象工事）
発注の予定はありません。

2 一般競争入札（WTO対象外）

2-1 工事名：国立登山研修所本館等改修その他工事（I期）

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：富山県中新川郡立山町芦峯寺ブナ坂6
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：本館等（RC3-0・S1-0、計約2,400㎡）の内外装改修
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：令和6年度第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：令和6年度第2四半期

2-2 工事名：HPSC・NTC-W地下1階空調設備改修その他工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：東京都北区西が丘三丁目15番1号他
- 3) 工期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：NTC-W棟のユニット形空調機の更新、給水引込管の更新
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期：令和6年度第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：令和6年度第2四半期

2-3 工事名：HPSC・NTC-W等照明改修工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：東京都北区西が丘三丁目15番1号他
- 3) 工期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：NTC-W棟のLED照明器具への更新
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：令和6年度第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：令和6年度第2四半期

2-4 工事名：HPSC・JISS屋外テニスコート地盤補修工事

- 1) 工事種別：土木一式工事
- 2) 工事場所：東京都北区西が丘三丁目15番1号
- 3) 工期：約1ヶ月
- 4) 工事概要：屋外テニスコートの地盤改良
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：令和6年度第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：令和6年度第3四半期

2-5 工事名：国立競技場観戦ボックス等増設工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号
- 3) 工期：約10ヶ月
- 4) 工事概要：国立競技場3階バックスタンドの観戦ボックス増設等工事（改修面積約1,000㎡）
- 5) 予定工事発注規模：6億円以上
- 6) 公告予定時期：令和6年度第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：令和6年度第2四半期

発注予定情報一覧表

独立行政法人日本スポーツ振興センター

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告（公示） 予定時期	入札予定 （契約予定） 時期	その他
一般競争入札 （設計コンサルティング業務）	HPSC・JISS屋外テニスコート地盤補修設計業務	約3ヶ月	屋外テニスコート地盤改良の実施設計	建築関係設計・ 施工管理業務 （建築のみ）	第2四半期	第2四半期	
一般競争入札 （設計コンサルティング業務）	国立登山研究所冬山前進基地移転候補地敷地測量業務	約4ヶ月	冬山前進基地移転候補地のレベル・距離等の測量業務	測量業務	第1四半期	第2四半期	
一般競争入札 （設計コンサルティング業務）	国立登山研究所本館地盤調査等業務	約4ヶ月	本館の地盤調査、境界復旧工事	地質調査業務	第1四半期	第2四半期	

・ここに掲載する内容は、令和6年6月10日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。